



# CONSORZIO BOSCHI CARNICI

AZIENDA SPECIALE CONSORZIALE

v. Carnia Libera 1944

**TOLMEZZO (ud)**

Tel. 04332328 - Fax 043344732 E-mail: [info@consorzioboschicarnici.it](mailto:info@consorzioboschicarnici.it)

Tolmezzo, lì 23.10.2020

## DETERMINA N° 41-PO/2020

**OGGETTO:** Lavori di RIPRISTINO transitabilità strada ZOCCAZ, in Comune di Forni Avoltri (Ud).  
Affidamento incarico di progettazione e direzione lavori.  
Comma 2 dell'art. 32 nonché comma 2 lett. a) dell'art. 36 del D. Lgs 18.04.2016 n. 50.  
**CUP: B37H20014070005**

### IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

**Premesso** che le eccezionali avversità atmosferiche degli ultimi anni hanno reso necessari interventi urgenti di protezione civile per fronteggiare le calamità in atto e aumentare la resilienza del territorio montano;

**Che** in seguito alla richiesta di ricognizione dei fabbisogni ulteriori a sostegno dei privati e delle attività economiche e produttive si sono evidenziate ulteriori emergenze potenziali oggetto di assegnazioni finanziarie di cui al DPCM 27 febbraio 2019;

**Che** tra le opere oggetto dei finanziamenti di cui trattasi potrebbero trovare sostegno la strada "Zoccaz" in Comune di Forni Avoltri e una porzione di strada gravemente danneggiata in prossimità di un affluente del Rio Malins, in Comune di Prato Carnico;

**Richiamata** la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 22.10.2020 n. 75, esecutiva nelle forme di legge, con la quale si nominava Responsabile Unico del Procedimento dei "Lavori di manutenzione straordinaria della strada Zoccaz", in Comune di Forni Avoltri (Ud) la sottoscritta dott. Erika Andenna in qualità di titolare di posizione organizzativa del Consorzio Boschi Carnici con i compiti di cui al Decreto legislativo n.50/2016;

**Visto** il disposto dell'art. 23 comma 4 del D. Lgs 18.04.2016 n. 50;

**Vista** l'estrema urgenza di attivare le procedure di affidamento del servizio di progettazione e direzione lavori al fine di accedere alle relative assegnazioni finanziarie messe a disposizione delle rimodulazioni finanziarie per l'annualità 2020;

**Visto** l'allegato A) alla presente determina: "Calcolo corrispettivo affidamento servizio di progettazione e direzione lavori" di cui al DM 17.06.2016, dal quale emerge che l'ammontare complessivo degli oneri relativi alla progettazione definitiva/esecutiva e direzione lavori dell'intervento di cui sopra, somma a € 10.450,22, al netto di IVA e oneri previdenziali;

**Richiamato** l'art. 36 comma 2 lettera a) del succitato D. Lgs. 50/2016;

**Considerato** che l'intero procedimento, sia per quanto riguarda il servizio di progettazione e direzione lavori, sia per quanto concerne l'appalto dei lavori, verrà sviluppato all'interno del portale regionale "e-AppaltiFVG", inclusa l'acquisizione dei CIG;

**Visto** il comma 2 dell'art. 32 del D. Lgs 18.04.2016 n. 50;

**Visto** il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

### DETERMINA

1. Di approvare l'allegato A) "Calcolo corrispettivo affidamento servizio di progettazione e direzione lavori" di cui al DM 17.06.2016, facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione, dell'intervento di "Lavori di manutenzione straordinaria della strada Zoccaz" in Comune di Forni Avoltri (Ud).
2. Di chiedere al dott. Michele Simonitti di Tolmezzo (Ud), la migliore offerta per l'affidamento del servizio di progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori e contabilità dei lavori di cui trattasi.

3. Il progetto definitivo - esecutivo dovrà essere prodotto entro 3 (tre) giorni dalla conferma dell'affidamento considerata l'urgenza di caricarlo a portale per accedere alle relative assegnazioni finanziarie.
4. L'offerta comprenderà le eventuali modifiche al progetto che si rendessero necessarie per la sua validazione, sia prima della sua approvazione, sia a seguito di prescrizioni della Conferenza di Servizi in sede di approvazione. L'offerta comprenderà inoltre la predisposizione, a cura e spese del progettista, delle copie utili per l'avvio della Conferenza di Servizi.
5. L'avvio dell'esecuzione del contratto avverrà in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016, anche in presenza di controlli obbligatori per legge, che qualora diano esito negativo, comporteranno la risoluzione del contratto, salvo il risarcimento del danno.
6. Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato, compatibilmente con la disponibilità di cassa entro sessanta giorni dalla data della relativa fattura o avviso di parcella, previa acquisizione del DURC.
7. Di dare atto che in attesa dell'esito dell'istruttoria, il Consorzio farà fronte alle spese con fondi propri.
8. Di imputare la spesa presunta di € 12.749,27, oneri accessori e IVA inclusi, al codice 2100 "Viabilità forestale" del bilancio di spesa 2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to dott. Erika Andenna

Allegato A) alle determina 23.10.2020 n. 41

#### QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA

OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA:

| CATEGORIE<br>D'OPERA               | ID. OPERE |                                                          | Grado<br>Complessità<br><<G>> | Costo<br>Categorie(€)<br><<V>> | Parametri<br>Base<br><<P>> |
|------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
|                                    | Codice    | Descrizione                                              |                               |                                |                            |
| INFRASTRUTTURE<br>PER LA MOBILITA' | V.01      | <i>Interventi di manutenzione su viabilità ordinaria</i> | 0,40                          | 80.000,00                      | 13,9336<br>207400<br>%     |

Costo complessivo dell'opera : € 80.000,00

Percentuale forfettaria spese : 25,00%

#### FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

##### PROGETTAZIONE

b.II) Progettazione Definitiva

b.III) Progettazione Esecutiva

##### DIREZIONE DELL'ESECUZIONE (c.I)

## SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d'Opera con la distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola Z-2 allegata alla vigente normativa.

| INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' – V.01 |                                                                                                                                                                                         |            |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA         |                                                                                                                                                                                         |            |
| Codice                                 | Descrizione singole prestazioni                                                                                                                                                         | Par. <<Q>> |
| QbII.01                                | Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie | 0,2200     |
| QbII.05                                | Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico                                                                                                | 0,0600     |
| QbII.07                                | Rilievi planoaltimetrici                                                                                                                                                                | 0,0200     |
| QbII.09                                | Relazione geotecnica                                                                                                                                                                    | 0,0600     |
| QbII.11                                | Relazione idraulica                                                                                                                                                                     | 0,0300     |
| QbII.12                                | Relazione sismica e sulle strutture                                                                                                                                                     | 0,0300     |
| QbII.19                                | Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)                                                                                                                                                | 0,0200     |
| QbII.26                                | Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione definitiva                                                                                                            | 0,0100     |
| b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA         |                                                                                                                                                                                         |            |
| Codice                                 | Descrizione singole prestazioni                                                                                                                                                         | Par. <<Q>> |
| QbIII.02                               | Particolari costruttivi e decorativi                                                                                                                                                    | 0,0800     |
| QbIII.03                               | Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera                                         | 0,0300     |
| QbIII.04                               | Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma                                                                                                                      | 0,0200     |
| QbIII.05                               | Piano di manutenzione dell'opera                                                                                                                                                        | 0,0300     |
| QbIII.07                               | Piano di Sicurezza e Coordinamento                                                                                                                                                      | 0,1000     |
| c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI             |                                                                                                                                                                                         |            |
| Codice                                 | Descrizione singole prestazioni                                                                                                                                                         | Par. <<Q>> |
| Qcl.01                                 | Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione                                                                                                                         | 0,4200     |
| Qcl.08                                 | Variante del progetto in corso d'opera                                                                                                                                                  | 0,4200     |
| Qcl.10                                 | Contabilità dei lavori a corpo                                                                                                                                                          | 0,0350     |
| Qcl.11                                 | Certificato di regolare esecuzione                                                                                                                                                      | 0,0400     |
| Qcl.12                                 | Coordinamento della sicurezza in esecuzione                                                                                                                                             | 0,2500     |

Lavori a corpo: € 80.000,00

**DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI**  
*Importi espressi in Euro*

| RIEPILOGO                                 |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| FASI PRESTAZIONALI                        | Corrispettivi<br>CP+S |
| b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA            | 2.508,05              |
| b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA            | 1.449,10              |
| c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI                | 6.493,07              |
| AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € | <b>10.450,22</b>      |

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto verrà pubblicata all'albo Consorziale per 15 giorni consecutivi dal 23.10.2020 al 07.11.2020.

Tolmezzo, lì 23.10.2020

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA  
(F.to dott. Erika Andenna)