CONSORZIO BOSCHI CARNICI

AZIENDA SPECIALE CONSORZIALE
v. Carnia Libera 1944

TOLMEZZO (ud)

Tel. 04332328 - Fax 043344732 E-mail: info@ consorzioboschicarnici.it

Tolmezzo, 11 20.05.2021
DETERMINA N° 88/2021

OGGETTO: Lavori di RIPRISTINO viabilita forestale NAGUSCEL - CASA TRAVAN, in Comune di Forni Avoltri (Ud)- codice
D21-cobc-1959.
Contrarre Affidamento incarico di progettazione e direzione lavori SECONDO ESPERIMENTO
Comma 2 dell’art. 32 nonché comma 2 lett. a) dell’art. 36 del D. Lgs 18.04.2016 n. 50.
CUP: J37H21000260001 CIG YC231D0O4DA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista I'ordinanza 15/11/2018 n. 558 del Capo Dipartimento della Protezione;

Visto il decreto DRC/3/CD11/2021 del 12.03.2021 del Commissario Delegato, che individua tra i Soggetti attuatori il
Consorzio Boschi Carnici per I'intervento riguardante il “Ripristino viabilita forestale NAGUSCEL - CASA TRAVAN in Co-
mune di Forni Avoltri (Ud)”, codice intervento D21-cobc-1959, per un importo complessivo di € 250.000,00;

Considerato che con il medesimo decreto veniva impegnata la relativa spesa sulla contabilita speciale n. 6113
“CD.PRES.F.V.GIULIA-0.558-18";

Osservato che il succitato decreto DRC/3/CD11/2021 del 12.03.2021 del Commissario Delegato all’art. 3, lett. a) preve-
de che i contratti dei lavori debbano essere stipulati entro il 31 ottobre 2021;

Richiamata la deliberazione dell’Assemblea consorziale 29.03.2021 n. 02, esecutiva nelle forme di legge, con la quale &
stato approvato il Programma Triennale delle opere pubbliche 2021-2023 e I'elenco annuale 2021, come previsto dal
comma 6, art. 5 del Regolamento di attuazione della L.R. 14/2002;

Rilevato che con deliberazione dell’Assemblea a consorziale 29.03.2021 n. 03, esecutiva nelle forme di legge, e stato
approvato il Piano Programma — Bilancio preventivo 2021 e pluriennale per gli esercizi 2021-2023;

Richiamato il Provvedimento presidenziale 12.04.2021 n.01 con il quale si integra I'elenco delle opere del Piano Pro-
gramma Pluriennale 2021-2023 di cui sopra, con I'elenco degli interventi assegnati al Consorzio Boschi Carnici in qualita
di soggetto attuatore dal su citato decreto DRC/3/CD11/2021 del 12.03.2021 del Commissario Delegato;

Osservato che il Provvedimento presidenziale 12.04.2021 n.01 include, tra gli altri, I'intervento di “Ripristino viabilita
forestale NAGUSCEL - CASA TRAVAN in Comune di Forni Avoltri, di cui al codice D21-COBC-1959;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 15.04.2021 n. 21, esecutiva nelle forme di legge, con la quale si
nominava Responsabile Unico del Procedimento di “Ripristino viabilita forestale NAGUSCEL - CASA TRAVAN in Comune
di Forni Avoltri (Ud)”, codice intervento D21-cobc-1959 la sottoscritta dott. Erika Andenna in qualita di Direttore tecni-
co del Consorzio Boschi Carnici con i compiti di cui al Decreto legislativo n.50/2016;

Visto il disposto dell’art. 23 comma 4 del D. Lgs 18.04.2016 n. 50;

Richiamata la propria determinazione n. 74 del 12.05.2021 con a quale si stabiliva di richiedere un’offerta per
I'affidamento dei Servizi tecnici di progettazione definitiva/esecutiva dei Lavori di cui trattasi all’interno del portale re-
gionale eAppalti FVG;

Preso atto che il relativo esperimento di gara di cui alla RdO Rfg_25124 e andato deserto e considerata |'urgenza di ad-
divenire all'incarico professionale;

Visto I'allegato A) alla presente determina: “Calcolo corrispettivo affidamento servizio di progettazione e direzione la-
vori” di cui al DM 17.06.2016, dal quale emerge che 'ammontare complessivo arrotondato degli oneri relativi alla pro-
gettazione definitiva/esecutiva e direzione lavori dell’intervento di cui sopra, assommano a € 12.000,00 al netto di IVA e
oneri previdenziali;

Visto I'allegato B) alla presente determina: “Schema di disciplinare d’incarico per la progettazione esecutiva, di direzio-
ne lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione riferiti “Ripristino viabilita
forestale NAGUSCEL - CASA TRAVAN in Comune di Forni Avoltri (Ud)”;



CONSORZIO BOSCHI CARNICI
TOLMEZZO

Richiamato I'art. 36 comma 2 lettera a) del succitato D. Lgs. 50/2016;

Considerato che l'intero procedimento, sia per quanto riguarda il servizio di progettazione e direzione lavori, sia per
quanto concerne |‘appalto dei lavori, verra sviluppato all'interno del portale regionale “e-AppaltiFVG”, inclusa
I'acquisizione dei CIG;

Visto il comma 2 dell’art. 32 del D. Lgs 18.04.2016 n. 50;
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267,

DETERMINA

1. Diapprovare 'allegato A) “Calcolo corrispettivo affidamento servizio di progettazione e direzione lavori” di cui
al DM 17.06.2016, facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione, dell’intervento di
“Ripristino viabilita forestale NAGUSCEL - CASA TRAVAN in Comune di Forni Avoltri (Ud)”

2. Diapprovare l'allegato B) “Schema di disciplinare d’incarico per la progettazione definitiva/esecutiva, di dire-
zione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione riferiti ai “Ripri-
stino viabilita forestale NAGUSCEL - CASA TRAVAN in Comune di Forni Avoltri (Ud)”;

3. Dichiedere al dott. Verio Solari con sede in Tolmezzo (Ud), la migliore offerta per 'affidamento del servizio di
progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento sicurezza, direzione esecuzione e contabilita dei lavori di
cui trattasi.

4. Di stabilire che il progetto definitivo/esecutivo dovra essere prodotto entro 30 (trenta) giorni dalla conferma
dell’affidamento; in difetto sara applicata una penale pari all’1% (uno per cento) dell'importo del contratto di
affidamento, per ogni giorno di ritardo, per un importo complessivamente non superiore al 10%,; ove il ritardo
superi i dieci giorni la stazione appaltante si riserva la facolta di risolvere il contratto, salvo il risarcimento del
danno.

5. Che l'offerta comprendera le eventuali modifiche al progetto che si rendessero necessarie per la sua valida-
zione, sia prima della sua approvazione, sia a seguito di prescrizioni della Conferenza di Servizi in sede di ap-
provazione. L’'offerta comprendera inoltre la predisposizione, a cura e spese del progettista, delle copie utili
per l'avvio della Conferenza di Servizi.

6. Che I'avvio dell’esecuzione del contratto avverra in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016, anche
in presenza di controlli obbligatori per legge, che qualora diano esito negativo, comporteranno la risoluzione
del contratto, salvo il risarcimento del danno.

7. Che il pagamento dei corrispettivi sara effettuato, compatibilmente con la disponibilita di cassa entro sessanta
giorni dalla data della relativa fattura o avviso di parcella, previa acquisizione del DURC.

8. Di dare atto che l'intervento e totalmente finanziato con il decreto DRC/3/CD11/2021 del 12.03.2021 del
Commissario Delegato, di cui al codice 4080 “Trasferimento a Soggetto attuatore ODCPCM n°588 del
15/11/2018” del bilancio di entrata del 2021

9. Diimputare la spesa presunta di € 15.225,60, oneri accessori e IVA inclusi, al codice 2075 “Interventi vari sog-
getto attuatore ODCPCM n°588 del 15/11/2018” del bilancio di spesa 2021.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Erika Andenna

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia del presente atto verra pubblicata all’albo Consorziale per 15 giorni consecutivi
dal 20.05.2021 al 04.06.2021.
Tolmezzo, 11 20.05.2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (dott. Erika Andenna)



QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA

OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA:

RIPRISTINO VIABILITA' FORESTALE NAGUSCEL - CASATRAVAND21-cobc-1959

ID. OPERE Grado Parametri
CS-BEF(,;E%RAE Complessita Base
Codice Descrizione <<G>> <<P>>
. . s 10,8186
INFRASTRUTTURE Interventi di manutenzione su viabilita ’
PERLAMOBILITA | V01 | ordinaria 040 | 185.000,00 | 416500

Costo complessivo dell’opera : 185.000,00 €
Percentuale forfettaria spese  : 25,00%

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

PROGETTAZIONE

b.Il) Progettazione Definitiva

b.Ill) Progettazione Esecutiva

DIREZIONE DELL’ESECUZIONE (c.I)

SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’'Opera con la
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola
Z-2 allegata alla vigente normativa.

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' - V.01
b.ll) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti,

Qbll.01 eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 0,2200
materie

Qbll.o5 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 0,0600
economico

Qbll.07 Rilievi planoaltimetrici 0,0200

Qbll.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0500

b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>

Qblll.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0,0200

QblIl.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0300

Qblll.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>

Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,4200

Qcl.11 Certificato di regolare esecuzione 0,0400

Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500




DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI

Importi espressi in Euro

b.ll) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Sommatori
. : Spese ed
COSTI : Gradi di e Compensi ; . .
ID. CATEGORIE Singole Pagzn::trl Complessit | Codici prestazioni affidate | Parametri <<CP>> ac(ggsgori Coiregil
Opere D'OPERA Categorie a Prestazioni
. V'G'P*S | K=25,00%
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> 2(Qi) Qi S=CP*K CP+S
INFRASTRUTTUR
V.01 | E PER LA 185.000,00 1%’283341 0,40 gg::'?;’ ClolHoe, Qs 0,3500 | 2.802,03 700,51 3.502,54
MOBILITA' ° :

b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Sommatori
COSTI Parametri Gradi di e Compensi SFgrS]gr?d Corrispettivi
ID. CATEGORIE Singole Base Complessit | Codici prestazioni affidate | Parametri <<CP>> accessori P
Opere D'OPERA Categorie a Prestazioni
: V*G*P*y K=25,00%
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> 2(Qi) Qi S=CP*K E
INFRASTRUTTUR
V.01 | E PER LA 185.000,00 1%’283341 0,40 gg:::'g‘;” ciallioe: 0,1500 | 1.200,87 300,22 1.501,09
MOBILITA' ° :

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

Sommatori
COSTI Parametri Gradi di e Compensi SFgrS]gr?d Corrispettivi
ID. CATEGORIE Singole Base Complessit | Codici prestazioni affidate | Parametri <<CP>> accessori P
Opere D'OPERA Categorie a Prestazioni
. V*G*P*y K=25,00%
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> 2(Qi) Qi S=CP*K Lt
INFRASTRUTTUR 10.818641
V.01 | EPERLA 185.000,00 EANG 0,40 Qcl.01, Qcl.11, Qcl.12 0,7100 5.684,11 1.421,03 7.105,14
MOBILITA' el




RIEPILOGO

Corrispettivi

FASI PRESTAZIONALI CP4S

b.ll) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 3.502,54
b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 1.501,09
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI 7.105,14
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 12.108,76

Arrotondato a € 12.000,00




DISCIPLINARE D'INCARICO

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA,
DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO VIABILITA’ FORESTALE
NAGUSCEL-CASA TRAVAN
IN COMUNE DI FORNI AVOLTRI

Intervento D21-cobc-1959

CUP: J37H21000260001 — CIG: YC231Do4DA

CAPO 1 DISPOSIZIONI GENERALLI

Premessa

Il presente documento disciplina l'incarico professionale relativo alla progettazione definitiva/esecutiva,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione direzione lavori, misura, contabilita,
assistenza, redazione del C.R.E dei “"LAVORI DI RIPRISTINO VIABILITA’ TURISTICO FORESTALE NAGUSCEL -
CASA TRAVAN IN COMUNE DI FORNI AVOLTRI".

Sulla base dello Decreto del Commissario Delegato OCDPC n. 558/2018 DCR/3/CD11/2021 dd 12/03/2021 si procede,
ai sensi dell'art. 36, co. 2 lett. a), del D.Lgs. 50/2016, all'affidamento dei servizi riguardanti I'incarico di progettazione
definitiva/esecutiva (unico livello progettuale), di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione e dei servizi tecnici complementari.

Con la presente scrittura privata le parti
TRA

Il Consorzio Boschi Carnici con sede in Tolmezzo, rappresentato dal Responsabile del Servizio dott. Erika Andenna
che interviene in questo atto in nome, conto ed interesse del Consorzio

E , nato a ~( ) il in qualita di
dello studio Tecnico con sede in ( ), Via
n° -

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.1 - Oggetto dell’incarico
Le prestazioni hanno per oggetto lo svolgimento dei sequenti servizi di architettura e ingegneria:

a) Progettazione definitiva/esecutiva, (unico livello di progettazione) di cui all‘art. 23, comma 8, del D. Lgs
50/2016 e s.m.i.;

b) Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
c) Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
d) Direzione dei Lavori, contabilita e misura dei lavori, certificazione della regolare esecuzione, ai sensi
dell’art. 101 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e del Titolo Il, Capil,I|,IlI,1V, del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
Trasporti del 7 marzo 2018 n.49;

e) Emissione del certificato di regolare ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;

L'offerta economica presentata dal soggetto incaricato integra le prescrizioni della presente convenzione
relativamente all'importo degli onorari e compensi da corrispondere (allegato A).



Art. 1.2 - Soggetto incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche

La persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, ai sensi dell'art. 24 c.5 del D.Lgs.
50/16 & iscritto all'Ordine della provincia di al n.
, C.F. , P.IVA , con studio in ( ).

Art. 1.3 - Soggetto/i che svolgeranno le prestazioni professionali

Le persone fisiche che svolgeranno le prestazioni di cui al presente disciplinare sono le sequenti:

. iscritto all’ Ordine

C.F Part. IVA con studio in
. iscritto all’ Ordine

C.F Part. IVA con studio in

Art. 1.4 - Collaboratori

| professionisti, nell’espletamento dell'incarico, potranno avvalersi della collaborazione di altri soggetti, della cui
nomina dovra dare preventiva comunicazione alla S.A., ferma restando la propria responsabilita nei confronti della
S.A..La possibilita di avvalersi di collaboratori e coadiutori non potra assolutamente comportare la richiesta di
compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente disciplinare. La Committenza rimane estranea ai rapporti
intercorrenti tra gli incaricati e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialistici delle cui prestazioni
intendano o debbano avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme
dilegge, di regolamento o contrattuali.

Art. 1.5 - Normativa di riferimento
Nello svolgimento dell'incarico si dovranno osservare le normative vigenti in materia di direzione lavori per le opere
pubbliche, e in particolare:

- ilD.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE”;

- iID.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE»" per gli articoli ancora in vigore;

- iID.Lgs. g aprile 2008 n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; - linee guida ANAC in quanto applicabili.

- Decreto 7 marzo 2018 n. 49 del MIT “Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalita di
svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione»”.

Dovranno altresi essere rispettate tutte le norme tecniche in vigore attinenti la realizzazione delle opere
(architettoniche, strutturali, impiantistiche, di sicurezza) ed ogni altra norma tecnica specifica vigente al momento
dello svolgimento della prestazione professionale richiesta (norme UNI, CEl, CIG);

Art. 1.6 - Obblighi generali dell’Amministrazione

La S.A. si impegna a fornire all'Incaricato tutta la documentazione a sua disposizione inerente l'oggetto
dell'intervento.

CAPO 2 DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'INCARICO DI PROGETTAZIONE Art. 2.1 - Contenuti e modalita di
svolgimento delle prestazioni inerenti la progettazione

L'incarico relativo alla progettazione dovra attenersi a quanto segue:

1. La progettazione dovra svolgersi in forma organica e coordinata rispetto alle informazioni assunta dalla
S.A., del quale I'Incaricato dichiara espressamente di conoscere ogni aspetto e riguardo al quale non solleva eccezioni
di sorta;

2. Gli elaborati progettuali dovranno rispettare i contenuti minimi indicati all'interno del Titolo Il, Capo |,
Sezioni lll e VI del D.P.R. 207/10. Le indicazioni normative sono da intendersi integrate dalle specifiche disposizioni
contenute all'interno del presente Disciplinare;

3. La progettazione dovra tenere conto dell’entita della spesa prevista per i lavori oggetto di progettazione
pari a 180.000,00 € (centottantamila/oo euro) IVA esclusa oltre a 5.000,00 € (cinquemila/oo euro) IVA esclusa quali
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. | progettisti sono tenuti a studiare soluzioni tecniche tali da poter
consentire la realizzazione dell'opera nel rispetto di tale limite economico;



4. Nello svolgimento delle attivita progettuali i professionisti dovranno coordinarsi costantemente con il
RUP secondo le specifiche modalita previste dal presente disciplinare;

5. Tutti gli elaborati progettuali rimarranno in proprieta al S.A. che potra quindi utilizzarli in maniera piena
ed esclusiva a sua discrezione. Tali elaborati dovranno essere forniti secondo la tempistica che verra dettagliata
all'interno del presente Disciplinare nelle seguenti modalita:

- n. 1 copia di ciascun elaborato dovra essere consegnata su supporto informatico in versione pdf + 1 copia
documenti in formato “doc”/"rtf” e disegni in formato “dwg";

- n. 3 copie cartacee a colori piegate di ciascun elaborato. Gli elaborati dovranno avere formato 1SO216-A con
dimensione massima Ao.

Eventuali copie di lavoro del progetto che verranno realizzate dal professionista nel corso della progettazione
saranno interamente a carico dello stesso. La richiesta di ulteriori copie da parte della S.A. comportera il mero
rimborso delle sole spese di riproduzione;

6. Dovranno essere recepite nel progetto tutte le indicazioni provenienti dalla S.A. secondo le procedure
descritte dal presente disciplinare, senza per cio sollevare eccezioni di sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali
compensi;

7. Gli incaricati dovranno collaborare con il RUP all’acquisizione, senza ritardo alcuno e con la massima
diligenza, di tuttii pareri, nulla-osta e autorizzazioni necessari ai fini della realizzazione dei lavori, e dovra presentare
tutte le eventuali dichiarazioni di conformita o di altro tipo previste nelle vigenti disposizioni di legge o
regolamentari;

8. Gli incaricati dovranno recepire all'interno del progetto definitivo/esecutivo le maodificazioni
eventualmente richieste dalla S.A. prima dell'approvazione del progetto medesimo, senza per cio sollevare eccezioni
di sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi.

Art. 2.2 - Elaborati appartenenti al progetto definitivo/ esecutivo

Il progetto definitivo/esecutivo (unico livello progettuale) costituisce I'ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e,
pertanto, definisce compiutamente e in ogni particolare architettonico e strutturale I'intervento da realizzare. Il
progetto é redatto nel pieno rispetto delle prescrizioni dettate in sede di rilascio delle autorizzazioni di legge.

| contenuti minimi del progetto sono quelli di cui al Titolo Il, Capo |, Sezione IV del D.P.R. 207/10.

Art. 2.3 - Sostenibilita ambientale

La progettazione definitiva ed esecutiva dovra tenere conto dei criteri ambientali minimi di cui all'art. 34 del D.Lgs.
50/16 e al D.M. del Ministero dell’Ambiente 24/12/2015.

Art. 2.4 - Verifica periodica dell’'avanzamento della progettazione
Al fine di:

- Consentire il continuo monitoraggio dello stato di avanzamento della progettazione;

- Identificare tempestivamente le possibili cause che possano influire negativamente sulla progettazione
proponendo le adeguate azioni correttive;

- Identificare tempestivamente la necessita di acquisire ulteriori informazioni, indicazioni tecniche o amministrative,
pareri, rispetto a quanto gia in possesso del progettista;

- Agevolare la redazione del progetto seguendone la costante evoluzione e fornendo un supporto continuo al
professionista;

I'Incaricato & tenuto a effettuare periodici incontri, presso gli uffici consorziali alla presenza del RUP. Quest'ultimo
potra disporre I'esecuzione di specifici incontri al fine di far fronte a particolari problematiche progettuali, tecniche
0 amministrative.

Art. 2.5 - Termini per I'espletamento dell’incarico di progettazione

La progettazione definitiva/esecutiva (unico livello progettuale) deve essere eseguita nel termine complessivo di n.
30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto;

Si precisa che le prestazioni di direzione lavori, misura, contabilita, assistenza, redazione del C.R.E e coordinamento
sicurezza in fase di esecuzione sono correlate alla durata dell’esecuzione dei lavori.



| termini indicati potranno essere interrotti solo con atto scritto motivato da parte della S.A., ovvero per causa di
forza maggiore tempestivamente segnalata per iscritto (a mezzo PEC) da una delle parti se non contestata dall’altra
parte.

Art. 2.6 - Penali per il ritardato adempimento dell'incarico di progettazione

La penale da applicare ai soggetti incaricati della progettazione e delle attivita a questa connesse é stabilita in misura
giornaliera pari allo 1 %o (uno per mille) del corrispettivo professionale.

Nel caso in cui 'ammontare della penale raggiunga un importo superiore al 10% (dieci per cento) dell'ammontare
del corrispettivo professionale, la S.A. provvedera alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.

La penale si applica a ogni giorno naturale e consecutivo diritardo rispetto alla data prevista di consegna del progetto
definitivo/esecutivo da parte dei progettisti alla S.A.;

L'applicazione delle penali non esclude la responsabilita dell'Incaricato per eventuali maggiori danni subiti dalla
S.A. o per indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle
omissioni, interessi e more o altri oneri che la S.A. stessa debba sostenere per cause imputabili all'Incaricato.

CAPO 3 DISPOSIZIONI RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO DI DIRETTORE DEI LAVORI

Art. 3.1 - Descrizione delle prestazioni richieste

L'incarico dovra essere svolto in conformita a quanto previsto dall'art. 101 e dall'art. 147 del D.Lgs. 50/16, dalla
proposta di Linee Guida ANAC e alle ulteriori disposizioni normative e regolamentari applicabili alla figura del D.L.
(Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018 n.49).

Art. 3.2 - Modalita di svolgimento delle prestazioni richieste

Gli incaricati dovranno svolgere l'incarico in stretto contatto con il RUP dal quale ricevera le necessarie istruzioni e
linee guida a cui attenersi.

Dovra essere garantita dalla DL I'assistenza amministrativa relativamente ad adempimenti imposti alla S.A. da
norme cogenti quali quelli in materia di anticorruzione e trasparenza, di pubblicita, di subappalto e subaffidamenti,
ecc..

Dovranno in particolare essere effettuate la programmazione temporale dei lavori e la definizione delle modalita di
svolgimento delle operazioni di cantiere congiuntamente all'ilmpresa esecutrice, entro il termine concordato con il
RUP nel rispetto delle previsioni regolamentari.

Dovra essere garantita la presenza in cantiere, I'assistenza e la sorveglianza dei lavori ivi compresa I'adozione di tutti
i provvedimenti e I'assunzione delle misure, dei controlli e delle verifiche necessari.

Dovra essere mantenuta tutta la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e in
particolare dovranno essere aggiornati quotidianamente il giornale dei lavori e tempestivamente, tutta la contabilita
dei lavori (predisposizione degli atti contabili e esecuzione delle misurazioni), sia per quanto concernente le
liquidazioni in acconto sia per quelle relative allo stato finale, al fine specifico di evitare qualsiasi richiesta di interessi
da parte dell'lmpresa esecutrice.

Dovra essere prodotta al RUP una relazione a cadenza minima mensile, sull'andamento tecnico - economico dei
lavori con valutazioni e considerazioni, in particolare, sulla produttivita dell'lmpresa evidenziando, eventuali
difficolta o ritardi. Tali note dovranno altresi contenere:

- La descrizione dello stato delle opere al momento della maturazione dell'importo dello Stato di Avanzamento
Lavori;

- Lo stato di corrispondenza economico tra le opere effettivamente eseguite e gli importi previsti nel Computo
Metrico Estimativo;

- La corrispondenza dello stato di avanzamento temporale con il programma dei lavori. Il committente si riserva
ampia facolta di rivalsa in ordine a eventuali danni arrecati per effetto del tardivo od omesso adempimento di dette
disposizioni da parte del DL;

- Ogni eventuale problematica sorta nel corso dei lavori;

- Eventualiriserve iscritte dall’Appaltatore;

- L'individuazione delle possibili criticita legate allimpatto nell'area di cantiere e alle emissioni di inquinanti
sull'ambiente circostante, con particolare riferimento alle singole tipologie delle lavorazioni, cosi come previsto dal
DM del 11/01/2017.



Dovra essere altresi garantita la redazione di tutti gli elaborati e atti tecnici (relazioni, domande, atti economici,
contabili e grafici) necessari alla perfetta e completa realizzazione dell'opera, ivi inclusi gli eventuali atti e documenti
tecnici di competenza del DL in ordine alla materiale fruibilita dell’opera relativi all’eventuale collaudo statico e al
certificato di regolare esecuzione.

La Direzione lavori dovra reperire e consegnare presso gli Enti la documentazione e modulistica necessaria allinizio
dei lavori.

Dovranno essere raccolti tutti i dati e la documentazione richiesta dal Consorzio relativamente all'accesso delle
Imprese in cantiere.

La Direzione Lavori dovra raccogliere e valutare e accettare, con apposita modulistica, le campionature dei materiali
proposti dall’Appaltatore; la modulistica dovra chiaramente rappresentare quanto di seguito specificato:

- La verifica della corrispondenza fra le previsioni progettuali e il materiale proposto dall’Appaltatore;

- La verifica fra il materiale proposto dall’Appaltatore e quello fornito in cantiere.
Tale documentazione dovra essere accuratamente catalogata e consegnata alla S.A. prima dell’emissione del
Certificato di regolare esecuzione, al fine di consentire la necessaria archiviazione e conservazione;

La Direzione Lavori dovra esigere dall’Appaltatore la consegna tempestiva di tutti i certificati di conformita dei
materiali installati, previsti dalla vigente normativa e dalle norme tecniche unificate; qualora sia prevista una
modulistica dedicata (es certificazioni materiali inerenti la Prevenzione incendi) questa dovra essere compilata e
allegata alle relative certificazioni. La Direzione lavori dovra esigere dall’Appaltatore la consegna delle certificazioni
prima dell’emissione del SAL successivo alla conclusione della lavorazione per cui la certificazione é stata prodotta,
pena la non iscrizione della stessa nei libri contabili. Le certificazioni raccolte dalla Direzione lavori dovranno essere
accuratamente catalogate e consegnate alla S.A. prima dell’emissione del Certificato di regolare esecuzione o del
Collaudo, al fine di consentire alla S.A. la necessaria archiviazione e conservazione;

Dovranno essere predisposte e consegnate tutte le pratiche e le comunicazioni finali (compresa la raccolta e la
compilazione della documentazione necessaria) da depositare presso gli Enti, comprensive della modulistica e di
eventuali elaborati integrativi e documentazione raccolta durante il cantiere.

Dovranno essere svolti tutti gli adempimenti correlati all'iscrizione di eventuali riserve da parte dell'Impresa
esecutrice e alla trattazione delle medesime riserve nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Nel corso dell’'esecuzione dell'opera dovra essere data immediata comunicazione al RUP nel caso si rendesse
necessaria la predisposizione di varianti al progetto approvato. Tale comunicazione dovra essere accompagnata da
una circostanziata e dettagliata relazione che dovra contenere tutti gli elementi per una valutazione dell'effettiva
necessita e della congruita tecnico-amministrativa di variazione progettuale. La Perizia dovra essere redatta solo a
seguito di autorizzazione scritta da parte del RUP.

Nel caso di necessita di predisporre perizie di variante, non riconducibili a errori progettuali, la perizia stessa dovra
essere redatta dalla Direzione Lavori previa autorizzazione della S.A. ed estensione dell'incarico

Afinelavori, la Direzione Lavori dovra aggiornare, ai sensi dell'art. 102 del Codice, il piano di manutenzione dell'opera
e delle sue parti di cui all'art. 38 del D.P.R. 207/10.

La Direzione Lavori dovra redigere il Certificato di regolare esecuzione ex art. 102 del Codice e ex art. 251 del D.P.R.
207/10;

La Direzione Lavori dovra consegnare a fine lavori gli elaborati grafici e scritti aggiornati a seguito dell'intervento (as
built). Tali elaborati dovranno essere consegnati in forma cartacea e su supporto informatico compatibile in formato
pdf. Il costo di riproduzione di tali elaborati si intende ricompreso all'interno dell’onorario della prestazione
professionale.

Tutti gli elaborati prodotti rimarranno in proprieta alla SA, che potra quindi utilizzarli in maniera piena ed esclusiva a
sua discrezione.

Art. 3.3 - Durata dell’incarico

Le prestazioni professionali di cui al presente Capo decorrono dalla data di costituzione dell’Ufficio di DL fino alla
data di approvazione del certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione provvisorio dei lavori.

CAPO 4 DISPOSIZIONI RELATIVE AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE DEI
LAVORI



Art. 4.1 - Descrizione delle prestazioni richieste

L'Incaricato assumera, per effetto del presente atto, tutti gli obblighi discendenti dall’applicazione dell'art. 91 del
D.Lgs. 81/08 e dall’art. 39 del D.P.R. 207/10, con |'obbligo di uniformare la propria attivita ad eventuali nuove
normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell'incarico.

La SA si riserva ampia facolta di rivalsa in ordine a eventuali danni arrecati per effetto del tardivo od omesso
adempimento delle disposizioni contenute all’interno del presente disciplinare.

Art. 4.2 - Modalita di svolgimento delle prestazioni richieste

L'Incaricato si atterra, per quanto riguarda le attivita attinenti lo svolgimento delle funzioni di coordinatore della
sicurezza nella fase di progettazione, alle prescrizioni contenute all'interno del presente articolo.

Dovranno altresi essere redatti tutti gli elaborati tecnici necessari e previsti dalle norme vigenti ai fini della
prevenzione e protezione dai rischi potenzialmente incombenti in capo ai lavoratori addetti alla realizzazione delle
opere.

Tutti gli elaborati prodotti rimarranno in proprieta alla SA, che potra quindi utilizzarli in maniera piena ed esclusiva a
sua discrezione. Tali elaborati dovranno essere forniti secondo la tempistica che verra dettagliata all'interno del
presente Disciplinare nelle seguenti modalita:

* n. 1 copia di ciascun elaborato dovra essere consegnata su supporto informatico in versione pdf + 1 copia
documenti in formato “doc”/"rtf” e disegni in formato “dwg";

* n. 2 copie cartacee a colori piegate di ciascun elaborato. Gli elaborati dovranno avere formato 150216-A con
dimensione massima Ao.

Eventuali copie di lavoro del progetto che verranno realizzate dal professionista nel corso della progettazione
saranno interamente a carico dello stesso. La richiesta di ulteriori copie da parte della SA comportera il mero
rimborso delle sole spese di riproduzione.

Nell'ambito dell'incarico dovra altresi essere effettuata la quantificazione economica analitica:

- dei costi per I'esatto adempimento del coordinamento della sicurezza non assoggettabili al ribasso d'asta;

- della parte degli oneri generali a carico dell'lmpresa da includere nelle singole analisi dei prezzi.

Art. 4.3 - Durata dell’incarico

L'Incaricato dovra predisporre il *Piano di Sicurezza e di Coordinamento” e il “Fascicolo tecnico dell’opera”, nei tempi
indicati per lo svolgimento del livello di progettazione posto a base di gara.

CAPO 5 DISPOSIZIONI RELATIVE AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER L'ESECUZIONE DEI
LAVORI

Art. 5.1 - Descrizione delle prestazioni richieste

L'Incaricato assumera, per effetto del presente atto, tutti gli obblighi discendenti dall’applicazione dell’art. g2 del
D.Lgs. 81/08 e dell’art. 101 comma 6 del D.Lgs. 50/16, con I'obbligo di uniformare la propria attivita a eventuali nuove
normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell'incarico.

La SA si riserva ampia facolta di rivalsa in ordine a eventuali danni arrecati per effetto del tardivo od omesso
adempimento delle disposizioni contenute all’interno del presente disciplinare.

Art. 5.2 - Modalita di svolgimento delle prestazioni richieste

Oltre alle mansioni di cui alle disposizioni normative citate, il professionista dovra svolgere le sequenti specifiche
mansioni:

- Garantire al RUP I'assistenza relativamente agli adempimenti imposti da norme cogenti o da prescrizioni fornite
dagli Enti competenti;

- Proporre la bozza della “notifica preliminare” di cui all'art. 99 del D.Lgs. 81/08 al RUP in tempo utile per I'invio agli
Enti competenti entro i termini previsti dalla normativa. Tale bozza dovra essere inoltre inviata al RUP in occasione
di ogni successivo aggiornamento (modifica dei soggetti esecutori, dei dati generali del cantiere...);

- Verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, I'applicazione, da parte delle Imprese esecutrici e
dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la
corretta applicazione delle relative procedure di lavoro anche in considerazione della presenza esterna al cantiere di
attivita universitarie e di strade di pubblico accesso;



- Verificare l'idoneita del piano operativo di sicurezza redatto dalle imprese esecutrici dei lavori, assicurandone la
coerenza con il piano di sicurezza e coordinamento. La verifica dovra estendersi anche alle procedure volte a
garantire la sicurezza in tutte le attivita che possano direttamente o indirettamente interessare aree o attivita
esterne al cantiere;

- Adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento e il fascicolo di cui all'art. 91, c. 1, lett. b), del D.Lgs. 81/08 in
relazione all'evoluzione dei lavori, all'emissione di eventuali perizie di variante (contestualmente all’emissione delle
stesse) ed alle eventuali modifiche ulteriori intervenute;

- Valutare le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere e le relative ricadute
tecniche, temporali ed economiche sui lavori. Tali valutazioni dovranno essere comunicate al DL e al RUP mediante
specifica relazione;

- Controllare il rispetto delle procedure previste dai piani di sicurezza da parte del Direttore Tecnico del cantiere;

- Verificare la concreta attuazione del piano di sicurezza e coordinamento in ogni fase dell'attivita di cantiere,
impartendo all’Appaltatore le necessarie disposizioni. Il mancato adempimento da parte dell’Appaltatore con la
tempestivita dovuta in relazione allo stato di pericolo dovra comportare la segnalazione del comportamento
omissivo al RUP. Nel caso in cui il RUP non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire
idonea motivazione, il coordinatore dovra, previa richiesta al RUP delle eventuali motivazioni e valutazione in
contraddittorio delle stesse, dare comunicazione dell'inadempienza dell’Appaltatore agli Organi competenti;

- Garantire, nelle forme pil opportune durante tutta la durata dei lavori, la costante reperibilita nell’orario di lavoro
dell'lmpresa, propria o, in caso di motivata e saltuaria assenza, di un proprio collaboratore in possesso dei requisiti di
cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/08;

- Garantire la propria personale presenza in cantiere non meno di una volta a settimana e, in forma continuativa,
ogniqualvolta vengano svolte in cantiere lavorazioni a rischio elevato oppure lavorazioni cosi identificate all'interno
del Piano di Sicurezza e Coordinamento;

- Garantire la propria personale presenza in cantiere quando lo richiedano il DL e/o il RUP;

- Provvedere alla redazione di un verbale di ogni sopralluogo effettuato in cantiere. In tali verbali dovranno essere
indicati almeno i seguenti dati:

- Data e ora del sopralluogo in cantiere;

- Elenco delle Imprese presenti in cantiere con gli estremi delle eventuali autorizzazioni al subappalto (ovvero di
comunicazione del subcontratto);

- Elenco degli operai e del personale tecnico delle Imprese presenti in cantiere, con riferimento al numero di
matricola;

- Elenco dei mezzi d'opera, presenti in cantiere, con verifica della presenza della relativa documentazione e della
loro idoneita;
- Verifica della documentazione presente in cantiere in rapporto all'avanzamento dei lavori;

- Individuazione, per ciascuna Impresa presente in cantiere, dell’elenco delle lavorazioniin corso di esecuzione e loro
localizzazione;

- Descrizione del sopralluogo e del relativo esito;

- Elenco delle difformita riscontrate con indicazione, per ciascuna di esse, delle relative azioni di adeguamento da
intraprendere;

- Elenco delle precedenti difformita segnalate non ancora sanate con riferimento al numero e alla data del verbale
con il quale le stesse venivano riscontrate.

| verbali dovranno essere redatti in duplice copia firmata dal Coordinatore e dal Direttore Tecnico del Cantiere e
quindi inviati al RUP, che ne restituira un esemplare sottoscritto per ricevuta e presa visione;

- Redigere, con cadenza mensile e al termine dei lavori, una relazione che riepiloghi I'andamento del cantiere in
relazione alla gestione della sicurezza;

- Verificare la presenza in cantiere esclusivamente di personale autorizzato (impresa appaltatrice, subappaltatori,
sub affidatari e prestatori d’opera autorizzati a norma di legge) e in possesso di regolare iscrizione INPS, INAIL e
Cassa Edile acquisendo il DURC per il tramite della SA. L'impossibilita di ottenere il riscontro e la documentazione
predetti dovra essere segnalata al RUP;

- Sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, parzialmente o totalmente i lavori fino alla verifica
dell'avvenuto adeguamento delle difformita riscontrate da parte dell’Appaltatore;

- verificare 'adempimento da parte di tutte le imprese esecutrici delle disposizioni di cui all'art. 5 della L. 136/10;

- Fornire tutti i dati e tutte le indicazioni utili alla redazione, nelle forme e nei termini previsti dalla normativa, delle
eventuali controdeduzioni alle riserve iscritte dall’Appaltatore.



Tutti gli elaborati prodotti nel corso dell’espletamento dell'incarico rimarranno in proprieta alla S.A., che potra quindi
utilizzarliin maniera piena ed esclusiva a sua discrezione. Tali elaborati dovranno essere consegnatiin forma cartacea
e su supporto informatico compatibile in formato pdf. Il costo di riproduzione di tali elaborati si intende ricompreso
all'interno dell’onorario della prestazione professionale.

Art. 5.3 - Durata dell’incarico

Le prestazioni professionali di cui al presente Capo decorrono dalla data di costituzione dell'Ufficio di DL da parte
della SA fino alla data di approvazione del certificato di collaudo provvisorio dei lavori.

Art. 5.4 - Obblighi specifici dell’Amministrazione

La SA siimpegna a trasmettere all'lncaricato in tempo utile i dati, comunicati dall’Appaltatore, relativi alle Imprese
esecutrici ai lavoratori autonomi che opereranno all'interno del cantiere. Ove I'ingresso in cantiere preveda specifica
autorizzazione ai sensi dell‘art. 105 del D.Lgs. 50/16, la Stazione Appaltante provvedera a inviare copia del
provvedimento.

CAPO 6 DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 6.1 - Onorario

Il corrispettivo per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente disciplinare é pari ad euro
( /oo euro) (oltre a onere .V.A. 22%) cosi come definito dall'offerta prodotta in sede di gara da
ritenersi parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

L'entita dell’onorario é ritenuta dalle parti adeguata all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai
sensi dell’art. 2233, c. 2, del Codice Civile, nonché comprensiva dell’'equo compenso dovuto ai sensi dell'art. 2578 del
Codice Civile.

L'onorario sopra indicato si intende riferito alla totalita delle prestazioni descritte nel presente disciplinare, in esse
intendendosi comunque comprese le attivita di modificazione e integrazione degli elaborati che fossero richieste
prima della consegna definitiva degli stessi, ovvero, dopo tale consegna e sino all’approvazione del progetto, dalla
SA o da terzi, al fine di adeguare il progetto in rapporto a intervenute disposizioni normative.

Sono comprese nell'onorario le ulteriori prestazioni professionali di cui I'Ilncaricato intendesse avvalersi, quali
ispettori di cantiere, ulteriori direttori operativi, consulenti esterni.

Tutte le spese conglobate vengono compensate nella misura del 25% (venticingue per cento) con cio6 rinunciando a
qualsiasi altro rimborso, indennita, vacazione, trasferta, diritto e quant’altro non specificatamente contenuto nel
presente contratto disciplinare. Tali spese si intendono ricomprese all'interno dell’'onorario di cui al comma 1 del
presente articolo.

All'Incaricato non spetta alcun compenso, rimborso, indennita o altro, per varianti, modifiche, adeguamenti o
aggiunte che sia necessario introdurre in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di progettazione ovvero
che siano riconducibili a carenze di coordinamento tra attivita di progettazione ed attivita inerenti alla
predisposizione del piano di sicurezza.

Art. 6.2 - Modalita di pagamento dell’onorario

L'emissione delle fatture fiscali, relative alle prestazioni progettuali dovra avvenire al verificarsi delle seguenti
condizioni:

- Per la progettazione definitiva /esecutiva su un unico livello e per il coordinamento della sicurezza per la fase di
progettazione:

- Peril 100 % del corrispettivo, a seguito dell’approvazione da parte della SA del progetto validato.

L'emissione delle fatture fiscali relative al compenso per la DL, I'Assistenza alla DL e per le funzioni di CSE dovra
avvenire alla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori nella misura ad esso proporzionale.

L'emissione della fattura a saldo dovra avvenire a seguito dell'approvazione da parte della SA del certificato di
collaudo provvisorio dei lavori.

L'Incaricato € tenuto a fatturare in modalita elettronica ai sensi del D.M. 55/2013 e dell’art. 25 del D.L. 66/2014
convertito con modificazioni dalla L. 89/2014. La fattura elettronica dovra essere intestata a: Consorzio Boschi
Carnici — Via Carnia Libera 1944 sn — 33028 Tolmezzo — Cod.fic. — P.IVA 00462520305; la fattura dovra riportare
obbligatoriamente il codice CUP J37H21000260001 e codice CIG Y----------- Codice fatturazione PA: TMQUal.



In conformita a quanto previsto dal D.Lgs. 231/02, tutti i pagamenti avverranno entro 3o (trenta) giorni naturali e
consecutivi dalla data di ricevimento della fattura.

Le spese conglobate forfettariamente verranno corrisposte in quota proporzionale alla prestazione da liquidare.

L'emissione dei mandati di pagamento di tutte le prestazioni professionali ricomprese nell'incarico € comunque
subordinata alla verifica, da parte della S.A., della regolarita contributiva.

In caso di inadempimento contrattuale, la S.A. si riserva di non procedere alla liquidazione degli acconti sino alla
regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si & verificato il non corretto adempimento, fatta salva la
facolta di attivare contestualmente le procedure di cui all'art. 8.1 del presente disciplinare.

Art. 6.3 - Tracciabilita dei flussi finanziari

L'Incaricato siassume, a pena di nullita assoluta del presente contratto, tutti gli obblighi previsti dalla L. 136/10, come
modificata dal D.L. 187/10, al fine di assicurare la tracciabilita dei movimenti finanziari relativi al presente
affidamento.

Ai sensi dell'art. 3, c. 5, della L. 136/10 e ss.mm.ii, ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari, gli strumenti di
pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla S.A. e dagli altri soggetti di
cuial comma 1 dell'articolo citato, il codice identificativo di gara (CIG), e il codice unico di progetto (CUP) comunicati
all'Incaricato dalla S.A..

L'Incaricato si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica relativa ai dati dichiarati in merito
alla tracciabilita dei flussi finanziari.

Ove l'Incaricato abbia notizia dell'inadempimento nel rispetto degli obblighi di tracciabilita finanziaria da parte di
sub affidatari (ove consentiti), sara tenuto a darne immediata comunicazione alla S.A..

Ilmancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita
delle operazioni é causa di risoluzione del contratto.

Art. 6.4 - Anticipazione

L'anticipazione é disciplinata dall’art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
CAPO 7 COPERTURA ASSICURATIVA

Art. 7.1 - Polizza di responsabilita civile professionale

Gli/L" incaricati/o dovranno/dovra presentare, entro i termini fissati dalla SA e comunque prima della sottoscrizione
del presente disciplinare, la dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo
“Responsabilita Civile Generale” nel territorio dell'Unione Europea, contenente I'impegno a rilasciare la polizza di
responsabilita civile professionale di cui all'art.24 c.4 del D.Lgs. 50/16 riferita ai lavori oggetto di progettazione.

La polizza dovra essere conforme allo schema tipo di cui al D.M. 123/04 da integrarsi con le successive disposizioni
normative e regolamentari.

La garanzia dovra essere prestata per un massimale pari al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati.

La mancata presentazione della polizza da parte del progettista prima dell'approvazione del progetto esecutivo
esonera la S.A. dal pagamento di tutti i compensi professionali.

Art. 7.2 - Durata della polizza

La polizza dovra avere validita per tutta la durata dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio.

Nel caso intervenissero modifiche alla durata contrattuale dei lavori, il progettista dovra, conseguentemente,
adeguare la durata della polizza.

CAPO 8 ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 8.1 - Risoluzione del contratto

Il contratto potra essere risolto, di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, anche senza
previa diffida, nel caso in cui il ritardo nello svolgimento della progettazione comporti un’applicazione della penale,
di cui all’art. 2.6 del presente atto, di ammontare superiore al 10% del corrispettivo.



Intale ipotesi, la S.A. siintendera libera da ogniimpegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa
pretendere compensi e indennita di sorta, con I'esclusione di quelli relativi alle prestazioni gia assolte al momento
della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dalla SA medesima. E inoltre fatto
salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni diretti e indiretti a carico della SA in conseguenza
dell'inadempimento.

La SA si riserva altresi la facolta di risolvere il presente contratto, ai sensi dell’art. 1454 del Codice Civile, mediante
idoneo provvedimento, qualora I'Incaricato non abbia provveduto in esito a formale diffida o in ogni altro caso di
grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal presente disciplinare.

In tale ipotesi non sara riconosciuto al professionista nessun altro compenso o indennita di sorta con I'esclusione di
quanto dovuto per le prestazioni gia assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva I'applicazione
delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni diretti e indiretti a carico della SA
in conseguenza dell'inadempimento.

Il contratto puo altresi essere risolto in danno all'Incaricato in uno dei seguenti casi:

- Revoca o decadenza dalliscrizione all’'ordine professionale di appartenenza. In caso di tecnico incaricato
strutturato in forma associata o societaria, la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura
professionale sostitutiva;

- Perdita o sospensione della capacita a contrarre con la pubblica amministrazione in seguito ad un provvedimento
giurisdizionale anche di natura cautelare;

- Applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalita organizzata;

- Violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia
assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;

- Accertamento della violazione della disciplina del subappalto;

- Accertamento della violazione del regime di incompatibilita cui all'art. 8.3 del presente disciplinare;

- Accertamento della violazione delle prescrizioni in materia di riservatezza di cui all’art. 8.4 del presente
disciplinare.

Qualora non venisse conseguito il parere positivo o I'atto di assenso comunque denominato dovuto da qualunque
Ente o Amministrazione su uno qualsiasi degli elaborati progettuali inerenti alla progettazione, ovvero non fosse
conseguita la validazione da parte del RUP, per accertato difetto progettuale, carenza negligente o violazione di
norma di legge o di regolamento, la S.A. potra risolvere il contratto e, salvo il risarcimento dei danni subiti da parte
della S.A. stessa, I'Incaricato avra diritto a ricevere soltanto il compenso relativo alle prestazioni effettuate che
abbiano conseguito parere favorevole o che siano state validate positivamente.

Art. 8.2 - Recesso dal contratto

La S.A. ha la facolta di recedere dal presente contratto, senza possibilita di opposizione o reclamo da parte
dell'Incaricato, in qualunque momento, qualora ritenga di non dare pib sequito alle prestazioni che ne sono oggetto.
In tali casi, all'Incaricato verra corrisposto il compenso relativo alle prestazioni svolte, sempre che esse siano utili e
correttamente eseguite.

Art. 8.3 - Incompatibilita

| professionisti titolari delle prestazioni oggetto del presente disciplinare non potranno partecipare né all'appalto, né
agli eventuali subappalti o cottimi relativi alle opere pubbliche oggetto del presente incarico.

All'appalto non potranno partecipare soggetti controllati, controllanti o collegati al professionista ai sensi dell'art.
2359 del Codice Civile.

I divieti di cui al presente articolo sono inoltre estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai
suoi collaboratori e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attivita di supporto alla progettazione e ai loro
dipendenti.

L'Incaricato dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto di interesse con la
S.A. e si impegna comunque a segnalare tempestivamente I'eventuale insorgere di cause di incompatibilita o di
cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

Art. 8.4 - Riservatezza

Nello svolgimento dell'attivita, dovra essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui
I'Incaricato venisse a conoscenza.



Art. 8.5 - Subappalto

In tutti gli affidamenti di cui al presente disciplinare, I'Incaricato non puo avvalersi del subappalto, fatta eccezione
per le attivita relative a sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di
dettaglio (con I'esclusione delle relazioni geologiche) nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

Resta impregiudicata la responsabilita del progettista nel caso lo stesso ricorra al subappalto per le attivita citate.

Art. 8.6 - Risoluzione delle controversie

Per le eventuali controversie circa l'interpretazione e I'applicazione del presente disciplinare sara competente il Foro
di Udine; & esclusa la competenza arbitrale.

Art. 8.7 - Spese

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al presente contratto, con la sola esclusione dell’l.V.A. e del
contributo previdenziale per la parte a carico della S.A., sono e saranno a esclusivo carico dell'Incaricato.

Siintendono altresi a carico dell'Incaricato gli oneri per tutti i materiali necessari per lo svolgimento dell'incarico ed
ogni altro onere necessario per I'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente disciplinare.

Art. 8.8 - Elezione del domicilio

Agli effetti del presente atto, I'lncaricato dichiara di avere il proprio domicilio in Tolmezzo Via Carnia Libera 1944,
tel. 0433 2328.

Art. 8.9 - Trattamento dei dati

| dati personali raccolti dalla S.A. saranno trattati con e senza |'ausilio di strumenti elettronici, per I'espletamento
delle attivita istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e
giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla L. 241/90 sul diritto di accesso alla documentazione
amministrativa), in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto della normativa
vigente. In relazione ai suddetti dati, I'interessato puo esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del citato D.Lgs. 196/03.
Responsabile del trattamento dei dati & la dott.ssa Erika Andenna, Direttore tecnico del Consorzio Boschi Carnici.

Relativamente ai dati di cui dovesse venire a conoscenza nel corso dell'esecuzione della presente convenzione,
I'Incaricato & responsabile del trattamento degli stessi in conformita alle norme dettate dalla L. 196/2003

Art. 8.10 - Rinvio

Per quanto non espressamente stabilito nel presente contratto, si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, a quelle
del D.Lgs. 50/16 e del D.P.R. 207/10 (per gli articoli ancora in vigore), alle Linee Guida A.N.AC. n. 1, approvate dal
Consiglio dell’Autorita con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o
regolamentare vigente, nazionale e regionale, in quanto applicabile.

I/1l professionistifa incaricati/o Il Responsabile del Servizio



