
 

 

   

 

 

 

Tolmezzo, lì 25.07.2023 

DETERMINA N° 143/2023 
 
OGGETTO: Lavori di RIQUALIFICAZIONE del compendio denominato Malga Malins, in Prato Carnico (Ud)- OPERE EDILI 

 Determina AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

CUP: B85B22000050002  

CIG 9882302D95 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO 
 

Premesso che: 

- A seguito di domanda di aiuto a valere sui fondi della Legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabi-

lità 2022), all’articolo 3, commi da 3 a 16 il Consorzio Boschi Carnici risultava beneficiario di un contributo per 

la “Riqualificazione del compendio malghivo denominato Malga Malins in Comune di Prato Carnico (Ud)” di cui 

al decreto 4487/AGFOR del 23.06.2022 della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, Ser-

vizio competitività sistema agroalimentare; 

- Con il medesimo decreto 4487/AGFOR del 23.06.2022 veniva impegnata la relativa spesa al capitolo di bilancio 

regionale pluriennale a carico del capitolo 11157; 

- Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 07.07.2022 n. 47, esecutiva nelle forme di legge, con la 

quale si prendeva atto del Decreto 4487/AGFOR del Servizio competitività sistema agroalimentare di data 

23/06/2022 e si nominava Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento “Riqualificazione del com-

pendio malghivo denominato Malga Malins in Comune di Prato Carnico (Ud)”, la sottoscritta dott. Erika An-

denna in qualità di Direttore tecnico del Consorzio Boschi Carnici con i compiti di cui al Decreto legislativo 

n.50/2016; 

- Con propria determinazione n. 135 del 31.08.2022, si affidava allo Studio Tecnico Associato STF di Tolmezzo 

(UD) Via Divisione Osoppo 29- CF e PI 02382900302, il Servizio di progettazione definitiva/esecutiva, direzione 

lavori e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione delle Opere 

edili di Riqualificazione del compendio malghivo denominato Malga Malins in Comune di Prato Carnico (Ud), 

giusta verbale 30.08.2022; 

- Con successiva propria determinazione n. 156 del 12.10.2022, si affidava alla RTP costituito da per.ind. Matteo 

Cimenti (Capogruppo mandatario) di Villa Santina (Ud), via G.Verdi n. 23, CF CMNMTT80H09L483S e P.IVA 

02365600309; per.ind. Daniele Picotti (Componente mandante) di Tolmezzo (UD) via R. Spinotti 1, CF 

PCTDNL58M27D408M e P.IVA 00820310308, per lo STUDIO TECNICO ASSOCIATO STF –con sede a Tolmezzo 

(Ud) via Divisione Osoppo n.29, CF e P.IVA 02382900302, rappresentato dal per.ind.ed. Andrea Faccin (Com-

ponente mandante) di Tolmezzo (Ud), via Val del Lago n.8 CF FCCNDR81M20L483D il Servizio di progettazione 

definitiva/esecutiva, direzione lavori e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in 

fase di esecuzione degli Impianti tecnologici dei Lavori di Riqualificazione di cui trattasi, giusta verbale 

31.08.2022; 

- Con determina n. 71/2023 il sottoscritto Responsabile del Procedimento ha motivato la positiva conclusione 

della relativa Conferenza dei Servizi, approvando per quanto di competenza il Progetto definitivo/esecutivo di 

data 30.11.2022 a cura dello studio tecnico associato STF di Tolmezzo (Ud), per le OPERE EDILI dei “Lavori 

RIQUALIFICAZIONE del compendio denominato Malga Malins in Comune di Prato Carnico”; 

- Con determina n. 72/2023 il sottoscritto Responsabile del Procedimento ha motivato la positiva conclusione 

della relativa Conferenza dei Servizi, approvando per quanto di competenza il Progetto definitivo/esecutivo di 

data 07.12.2022 a cura della RTP costituita tra per.ind. Matteo Cimenti (Capogruppo mandatario) di Villa San-

tina (Ud), per.ind. Daniele Picotti (Componente mandante) di Tolmezzo (UD) e per.ind.ed. Andrea Faccin 

(Componente mandante) dello Studio STF di Tolmezzo (Ud), per gli IMPIANTI TECNOLOGICI dei “Lavori 

RIQUALIFICAZIONE del compendio denominato Malga Malins in Comune di Prato Carnico”; 
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- Con deliberazione 31.03.2023 n. 21, esecutiva nelle forme di legge, il Consiglio di Amministrazione prendeva 

atto delle determinazioni motivate di conclusione positiva della Conferenza dei Servizi n. 71 e 72 del 

30.03.2023 a firma del Responsabile del Procedimento, e prendeva altresì atto che la spesa prevista per la rea-

lizzazione delle opere di Riqualificazione del compendio denominato Malga Malins ammonta complessivamen-

te a € 608.298,80, come di seguito riportato: 

OPERE EDILI: 

Importo Lavori  € 254.437,18 

Oneri sicurezza €   10.220,54 

Sommano € 264.657,72 

Spese generali €   26.465,77 

Iva spese generali  €     5.822,47 

Iva Lavori €   58.224,70 

Imprevisti €      2.829,34 

Sommano €    93.342,28 

TOT COMPLESSIVO € 358.000,00 

 

IMPIANTI TECNOLOGICI: 

Importo Lavori  € 180.884,32 

Oneri sicurezza €     3.179,46 

Sommano € 184.063,78 

Iva Lavori €   40.494,03 

Spese generali ivate €   12.540,99 

Bonifica serbatoio  €     3.200,00 

Imprevisti €     10.000,00 

Sommano €    66.235,02 

TOT COMPLESSIVO €  250.298,80 

Vista la Relazione istruttoria preliminare del Servizio competitività sistema agroalimentare in applicazione dell’art. 3 del-

la Legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24, con la quale si accerta una spesa totale ammissibile dell’intervento di Ri-

qualificazione in parola pari a complessivi € 532.787,21, pari a un contributo riconoscibile di € 400,000,00 quale impor-

to massimo erogabile, di cui € 200.000,00 riferibili alla produzione primaria agricola e € 200.000,00 attribuibili alla tra-

sformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli; 

Osservato che il succitato decreto 4487/AGFOR del 23.06.2022 al punto 7 prevede che le operazioni ammesse dovran-

no essere realizzate entro il 31 ottobre 2024; 

Dato atto che: 

- Con propria determinazione n. 81 del 14.04.2023 si stabiliva di procedere a un appalto unico delle OPERE EDILI 

e degli IMPIANTI TECNOLOGICI dei “Lavori RIQUALIFICAZIONE del compendio denominato Malga Malins in 

Comune di Prato Carnico (Ud), mediante procedura negoziata ai sensi del comma 2 lett. b) dell’art. 1 della 

Legge 11.09.2020 n. 120, con il criterio del prezzo più basso con esclusione automatica delle offerte che pre-

sentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, 

commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, con il quadro economico su riportato; 

- Con propria determina n. 96 di data 11.05.2023 si prendeva atto che la procedura negoziata di cui al punto 

precedente è andata deserta e veniva nuovamente indetta una seconda procedura negoziata tramite Richiesta 

di Offerta sulla piattaforma eAppaltiFVG; 

- Con propria determina n. 106 di data 31.05.2023 si prendeva atto che anche il secondo esperimento di gara, 

indetto con procedura negoziata di cui al punto precedente, è andata deserta; 

Valutata l’esigenza di procedere a un nuovo esperimento di gara, dato l’obbligo di completare l’investimento entro il 

31.12.2024, mediante l’indizione di 3 diversi appalti, in considerazione della evidente criticità nell’affidare l’intera ese-

cuzione dei Lavori di riqualificazione a una sola impresa, e stabilito di procedere a un appalto relativo alle OPERE EDILI e 

due appalti derivanti dalla suddivisione del progetto inerente agli Impianti Tecnologici, tenendo separati i quadri eco-

nomici relativi ai lavori per la realizzazione dell’IMPIANTO ELETTRICO e dell’IMPIANTO MECCANICO; 

Richiamata la propria determinazione n. 117 del 12.06.2023 con la quale si stabiliva di procedere alla procedura nego-

ziata per l’affidamento dei “Lavori RIQUALIFICAZIONE del compendio denominato Malga Malins in Comune di Prato 
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Carnico (Ud) – OPERE EDILI”, ai sensi del comma 2 lett. b) dell’art. 1 della Legge 11.09.2020 n. 120, con il seguente qua-

dro economico: 

OPERE EDILI: 

Importo Lavori  € 254.437,18 

Oneri sicurezza €   10.220,54 

Sommano € 264.657,72 

Spese generali €   26.465,77 

Iva spese generali  €     5.822,47 

Iva Lavori €   58.224,70 

Imprevisti €      2.829,34 

Sommano €    93.342,28 

TOT COMPLESSIVO      € 358.000,00; 

Vista la richiesta di offerta RdO Rfq_50146 inviata per il tramite della piattaforma eAppaltiFVG alle ditte: CELLA 

COSTRUZIONI con sede a Coseano (Ud), EDILVERDE SRL con sede in Martignacco (Ud), L.S. Nord SRL con sede a Chiusa-

forte (Ud), SILS SRL con sede a Sauris (Usd) e Specogna Costruzioni SRL con sed e a Cividale del Friuli (Ud), per la realiz-

zazione dei Lavori in argomento 

Osservato che in tempo utile è pervenuta una sola risposta da parte della ditta SILS SRL di Sauris (Ud) PIVA/CF 

00256780305, che ha risposto entro i termini previsti offrendo il ribasso percentuale pari al 0,548 %; 

Visto il verbale RfqReport.preaggiudicazione del 28.06.2023 con il quale attraverso il portale eAppaltiFVG si aggiudica-

vano in via PROVVISORIA i “Lavori RIQUALIFICAZIONE del compendio denominato Malga Malins in Comune di Prato 

Carnico (Ud) – OPERE EDILI” e si avviavano le verifiche di cui al Codice D.Lgs. 50/2016; 

Vista la propria dichiarazione di data 24.07.2023 di esito positivo delle verifiche inerenti all’assenza dei motivi di esclu-

sione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

Rilevato che in data 24.07.2023 si è proceduti alla aggiudicazione a portale dei Lavori in argomento, a seguito degli esiti 

positivi pervenuti relativamente alle verifiche dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 

50/2016; 

Visto il verbale RfqReport.rfq_50146_DEF del 24.07.2023 con il quale attraverso il portale si aggiudicavano “Lavori 

RIQUALIFICAZIONE del compendio denominato Malga Malins in Comune di Prato Carnico (Ud) – OPERE EDILI” al prezzo 

di € 263.263,41, al netto di IVA; 

Visto il Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50; 

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 

 

DETERMINA 
 

Viste le premesse, che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

 

1. Di affidare i “Lavori RIQUALIFICAZIONE del compendio denominato Malga Malins in Comune di Prato Carnico 

(Ud) – OPERE EDILI”, alla ditta SILS SRL di Sauris (Ud) C.F. e P.IVA 00256780305, per l’importo di € 263.263,41 

iva esclusa. 

2. Di approvare il nuovo quadro economico come di seguito riportato: 

OPERE EDILI: 

Importo Lavori  € 253.042,87 

Oneri sicurezza €   10.220,54 

Sommano € 263.263,41 

Spese generali €   26.465,77 

Iva spese generali  €     5.822,47 

Iva Lavori €   57.917,95 

Imprevisti €      2.829,34 

Sommano €    93.035,53 

TOT COMPLESSIVO       € 356.298,94 
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1. Di approvare il verbale RfqReport.rfq_50146_DEF del 24.07.2023, con il quale attraverso il portale eAppalti si 

aggiudicavano in via DEFINITIVA i lavori di cui trattasi. 

2. Di dare atto che l’aggiudicazione di cui sopra è regolata dalle condizioni riportate nella richiesta di offerta 

(RDO) rfq_50146 gestita a portale eAppaltiFVG. 

3. Di dare atto che la spesa complessiva per la realizzazione dei Lavori RIQUALIFICAZIONE del compendio deno-

minato Malga Malins in Comune di Prato Carnico (Ud) – comprensiva di OPERE EDILI, IMPIANTO ELETTRICO e 

IMPIANTO MECCANICO è parzialmente finanziata dal Decreto 4487/AGFOR del Servizio competitività sistema 

agroalimentare di data 23/06/2022 per un importo massimo erogabile di € 400.000,00. 

4. Di dare atto altresì che la restante spesa, per differenza sui singoli interventi, troverà copertura con fondi pro-

pri nel Bilancio dell’Ente. 

5. Di imputare la spesa totale di € 356.298,94 IVA inclusa al codice 2077 “Completamento e sistemazione Malga 

Malins” del bilancio di spesa 2023. 

6. Di assolvere, altresì, agli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to dott. Erika Andenna 

 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto verrà pubblicata all’albo Consorziale per 15 giorni consecutivi dal 

25.07.2023 al 09.08.2023. 

Tolmezzo, lì 25.07.2023 

L’INCARICATO 

 F.to Paola Gardel 


