



CONSORZIO BOSCHI CARNICI

AZIENDA SPECIALE CONSORZIALE

v. Carnia Libera 1944

TOLMEZZO (ud)

Tel. 04332328 - Fax 043344732 E-mail: info@consorzioboschicarnici.it

Tolmezzo, lì 04.05.2021

DETERMINA N° 67/2021

OGGETTO: Lavori di ripristino viabilità turistico-forestale EDELWEISS - RIO MALETO - SAN BERNARDO, in Comune di Forni Avoltri (Ud). Codice intervento **D21-cobc-1954**
Contrarre Affidamento incarico COLLAUDO IN CORSO D'OPERA.
Art. 32 comma 2, nonché comma 2 lett. a) dell'art. 36 del D. Lgs 18.04.2016 n. 50
CUP J37H21000240002

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO

Vista l'ordinanza 15/11/2018 n. 558 del Capo Dipartimento della Protezione;

Visto il decreto DRC/3/CD11/2021 del 12.03.2021 del Commissario Delegato, che individua tra i Soggetti attuatori il Consorzio Boschi Carnici per l'intervento riguardante "Ripristino viabilità turistico – forestale Edelweiss - Rio Maleto - San Bernardo in Comune di Forni Avoltri (Ud)", codice intervento D21-cobc-1954, per un importo complessivo di € 300.000,00;

Considerato che con il medesimo decreto veniva impegnata la relativa spesa sulla contabilità speciale n. 6113 "CD.PRES.F.V.GIULIA-O.558-18";

Osservato che il succitato decreto DRC/3/CD11/2021 del 12.03.2021 del Commissario Delegato all'art. 3, lett. a) prevede che i contratti dei lavori debbano essere stipulati entro il 31 ottobre 2021;

Richiamata la deliberazione dell'Assemblea consorziale 29.03.2021 n. 02, esecutiva nelle forme di legge, con la quale è stato approvato il Programma Triennale delle opere pubbliche 2021-2023 e l'elenco annuale 2021, come previsto dal comma 6, art. 5 del Regolamento di attuazione della L.R. 14/2002;

Rilevato che con deliberazione dell'Assemblea a consorziale 29.03.2021 n. 03, esecutiva nelle forme di legge, è stato approvato il Piano Programma – Bilancio preventivo 2021 e pluriennale per gli esercizi 2021-2023;

Richiamato il Provvedimento presidenziale 12.04.2021, n.01, con il quale si integra l'elenco delle opere del Piano Programma Pluriennale 2021-2023 di cui sopra, con l'elenco degli interventi assegnati al Consorzio Boschi Carnici in qualità di soggetto attuatore del su citato decreto DRC/3/CD11/2021 del 12.03.2021 del Commissario Delegato;

Osservato che il Provvedimento presidenziale 12.04.2021, n.01 include, tra gli altri, l'intervento di Ripristino viabilità turistico – forestale Edelweiss - Rio Maleto - San Bernardo in Comune di Forni Avoltri, di cui al codice D21- cobc -1954;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 15.04.2021 n. 21, esecutiva nelle forme di legge, con la quale si nominava Responsabile Unico del Procedimento di una serie di interventi, tra i quali il Ripristino viabilità turistico – forestale Edelweiss - Rio Maleto - San Bernardo in Comune di Forni Avoltri, di cui al codice D21-cobc-1954 la sottoscritta dott. Erika Andenna in qualità di Direttore tecnico del Consorzio Boschi Carnici con i compiti di cui al Decreto legislativo n.50/2016;

Visto il disposto dell'art. 23 comma 4 del D. Lgs 18.04.2016 n. 50;

Vista l'estrema urgenza di attivare le procedure per disporre nel breve periodo dell'elaborato progettuale al fine del rispetto dei termini di affidamento dei lavori;

Vista la propria determinazione 04.05.2021 n. 64 con la quale si avviavano le procedure per l'affidamento del servizio di progettazione esecutiva, direzione lavori e contabilità dei lavori di Ripristino viabilità turistico – forestale Edelweiss-Rio Maleto-San Bernardo in comune di Forni Avoltri cod.D21-cobc-1954;

Avuto riguardo di procedere in tempi brevi all'affidamento dell'incarico di collaudo in corso d'opera e revisione dei calcoli delle opere inerenti il progetto di cui al punto precedente, onde procedere all'appalto dei lavori;

Richiamato l'art. 36 comma 2 lettera a) del succitato D. Lgs. 50/2016;

CONSORZIO BOSCHI CARNICI TOLMEZZO

Considerato che l'intero procedimento, sia per quanto riguarda il servizio di progettazione e direzione lavori, collaudo in corso d'opera e redazione della relazione geologica, nonché quanto concerne l'appalto dei lavori, verrà sviluppato all'interno del portale regionale "e-AppaltiFVG", compresa l'acquisizione dei relativi CIG;

Visto il comma 2 dell'art. 32 del D. Lgs 18.04.2016 n. 50;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

D E T E R M I N A

1. Di procedere all'affidamento diretto del servizio relativo alla predisposizione di collaudo in corso d'opera e revisione dei calcoli delle opere inerenti il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di Ripristino della viabilità turistico – forestale Edelweiss - Rio Maletto - San Bernardo in Comune di Forni Avoltri, ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs50/2016, di cui al decreto DRC/3/CD11/2021 del 12.03.2021 del Commissario Delegato, codice intervento D21-cobc-1954.
2. Di chiede all'ing. Giovanni Vuerli di Tolmezzo (CF Vrlgnn66l11l195z PI 02252110305), la migliore offerta per l'affidamento del servizio di Collaudo in corso d'opera e revisione dei calcoli delle opere inerenti i lavori di cui trattasi.
3. La relazione dovrà essere prodotta entro nei tempi previsti per l'incarico di progettazione, e comunque non oltre 20 (venti) giorni dalla conferma dell'affidamento; in difetto sarà applicata una penale pari all'1% (uno per cento) dell'importo del contratto di affidamento, per ogni giorno di ritardo, per un importo complessivamente non superiore al 10%; ove il ritardo superi i dieci giorni la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, salvo il risarcimento del danno.
4. L'offerta comprenderà le eventuali integrazioni e modifiche al progetto che si rendessero necessarie per la sua validazione, sia prima della sua approvazione, sia a seguito di prescrizioni della Conferenza di Servizi in sede di approvazione. L'offerta comprenderà inoltre la predisposizione, a cura e spese del progettista, delle copie utili per l'avvio della Conferenza di Servizi e necessarie ai fini del deposito dei calcoli strutturali.
5. Che l'avvio dell'esecuzione del contratto avverrà in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016, anche in presenza di controlli obbligatori per legge, che qualora diano esito negativo, comporteranno la risoluzione del contratto, salvo il risarcimento del danno.
6. Che il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato, compatibilmente con la disponibilità di cassa entro sessanta giorni dalla data della relativa fattura o avviso di parcella, previa acquisizione del DURC.
7. Di dare atto che l'intervento è totalmente finanziato con il decreto DRC/3/CD11/2021 del 12.03.2021 del Commissario Delegato, giusta codice 4080 "Trasferimento a Soggetto attuatore ODCPCM n. 588 del 15/11/2018" del bilancio di entrata del 2021.
8. Di imputare la spesa presunta di € 1.586,00, oneri accessori e IVA inclusi, al codice 2075 "Interventi vari soggetto attuatore ODCPCM n. 588 del 15/11/2018" del bilancio di spesa 2021.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Erika Andenna

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto verrà pubblicata all'albo Consorziale per 15 giorni consecutivi dal 04.05.2021 al 19.05.2021.

Tolmezzo, lì 04.05.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to dott. Erika Andenna)