



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
PROVINCIA DI UDINE  
COMUNE DI PRATO CARNICO



LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL COMPENDIO  
DENOMINATO MALGA MALINS  
– PROGETTAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI –  
CUP: B85B22000050002 – CIG: Y7437532BB

COMMITTENTE

CONSORZIO BOSCHI CARNICI  
Via Carnia Libera 1944, s.n. – 33028 Tolmezzo (UD)  
0433.2328 – info@consorzioboschicarnici.it

CAPOGRUPPO R.T.P. E PROGETTISTA IMPIANTI MECCANICI

CIMENTI per. ind. Matteo  
Piazza Italia, 20  
33029 Villa Santina (UD)  
329.2186093 – matteocimenti@gmail.com

Timbro e Firma

PROGETTISTA IMPIANTI ELETTRICI

PICOTTI per. ind. Daniele  
Via Piovega, 43  
33013 Gemona del Friuli (UD)  
0432.971881 – daniele.picotti@stingsrl.eu

Timbro e Firma

COORDINATORE SICUREZZA IN PROGETTAZIONE

FACCIN per. ind. Andrea  
STUDIO TECNICO ASSOCIATO STF  
Via Divisione Osoppo, 29  
33028 Tolmezzo (UD)  
0433.43872 – info@studios tf.it

Studio  
Tecnico  
Associato **STF**  
Albino Faccin - Andrea Faccin - Elisa Faccin

Timbro e Firma

TITOLO ELABORATO

QUADRO ECONOMICO

ELABORATO N.

DE.3.2

|      |                |                                         |            |            |            |
|------|----------------|-----------------------------------------|------------|------------|------------|
|      |                |                                         |            |            |            |
|      |                |                                         |            |            |            |
|      |                |                                         |            |            |            |
| 0    | 07 / 12 / 2022 | Emissione progetto Definitivo-Esecutivo | M. Cimenti | M. Cimenti | M. Cimenti |
| REV. | DATA           | DESCRIZIONE DELLA REVISIONE             | REDATTO    | VERIFICATO | APPROVATO  |

## QUADRO ECONOMICO

|      |                                                                                                                                                         |            |  |                   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|-------------------|
|      | <b>LAVORI</b>                                                                                                                                           |            |  |                   |
| A1   | IMPORTO LORDO DEI LAVORI<br>(di cui LAVORI A MISURA, per Euro) 184.063,78<br>(di cui LAVORI A CORPO, per Euro)<br>(di cui LAVORI IN ECONOMIA, per Euro) | 184.063,78 |  |                   |
| O1   | ONERI PER LA SICUREZZA INDIRETTI                                                                                                                        |            |  |                   |
| A2   | ONERI PER LA SICUREZZA DIRETTI                                                                                                                          | 3.179,46   |  |                   |
|      | TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA                                                                                                                           |            |  | 3.179,46          |
| A3   | IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO                                                                                                                   | 180.884,32 |  |                   |
| A4   | RIBASSO CONTRATTUALE % di A3                                                                                                                            |            |  |                   |
| A5   | AMMONTARE NETTO DEI LAVORI                                                                                                                              |            |  | 180.884,32        |
| A6   | <b>IMPORTO CONTRATTUALE NETTO</b>                                                                                                                       |            |  | <b>184.063,78</b> |
|      | <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>                                                                                                                             |            |  |                   |
| B1   | I.V.A. SU IMPORTO CONTRATTUALE (22% di A6)                                                                                                              | 40.494,03  |  |                   |
| B2   | Spese tecniche e generali con IVA                                                                                                                       | 12.540,99  |  |                   |
| B3   | Bonifica e rimozione serbatoio interrato gasolio con IVA                                                                                                | 3.200,00   |  |                   |
| B4   | Imprevisti con IVA                                                                                                                                      | 10.000,00  |  |                   |
| B    | <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>                                                                                                                      |            |  | <b>66.235,02</b>  |
| A6+B | <b>AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO</b>                                                                                                                 |            |  | <b>250.298,80</b> |