

Tolmezzo, lì 31.01.2023

DETERMINA N° 25/2023

OGGETTO: “Lavori di Completamento strada di accesso Malga Malins” in Comune di Prato Carnico (Ud)
codice **D21-cobc-2251**
Contrarre affidamento LAVORI
CUP: D87H22001580001
CIG: _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO

Vista l’ordinanza 15/11/2018 n. 558 del Capo Dipartimento della Protezione;

Dato atto che in data 8 novembre 2021 è terminato lo stato emergenziale dichiarato inizialmente con DCM 8 novembre 2018;

Vista l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 837 del 12 gennaio 2022 (GU n. 26 del 1-2-2022) recante “*Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Friuli Venezia Giulia nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018*”, adottata ai sensi dall’art. 26 del D.lgs. 1/2018 (di seguito Ordinanza n. 837/2022 oppure OCDPC n. 837/2022);

Considerato che l’Ordinanza n. 837/2022 individua la Regione Friuli Venezia Giulia quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dopo la scadenza dello stato emergenziale, dell’esercizio delle funzioni del Commissario delegato OCDPC n. 558/2018 ed identifica l’Assessore regionale con delega alla Protezione Civile della Regione Friuli Venezia Giulia quale Soggetto Responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi, tramite le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6113, aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, che viene al medesimo intestata;

Dato atto che l’articolo 2 dell’Ordinanza n. 837/2022 disciplina le “Modalità di prosecuzione degli interventi finanziati con gli stanziamenti disposti ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e del 4 aprile 2019 e successive modifiche ed integrazioni”;

Considerato che il Soggetto Responsabile ai sensi dell’Ordinanza n. 837/2022 è subentrato in tutte le procedure amministrativo-contabili del Commissario delegato e del Soggetto Attuatore (nominato dal Commissario con decreto n. 2/2018) ancora in corso;

Visto il decreto DCR/311/SR11/2022 del 26.10.2022 del Soggetto Responsabile OCDPC n. 837/2022 con il quale si individuava, tra i Soggetti Attuatori, il Consorzio Boschi Carnici per l’intervento ad esso riferito e riguardante i “Lavori di completamento strada accesso Malga Malins” in Comune di Prato Carnico (Ud), codice intervento D21-cobc-2251, per un importo complessivo di € 300.000,00;

Rilevato che con il medesimo decreto DCR/311/SR11/2022 del 26.10.2022 del Soggetto Responsabile OCDPC n. 837/2022 veniva impegnata la relativa spesa sulla contabilità speciale n. 6113 intestata, come stabilito dal comma 4 degli artt. 1 e 2 dell’Ordinanza n. 837/2022, al dott. Riccardo Riccardi, Assessore regionale con delega alla Protezione Civile della Regione Friuli Venezia Giulia, in qualità di Soggetto Responsabile, al fine di consentire allo stesso il completamento degli interventi e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi;

Osservato che con il succitato decreto DCR/311/SR11/2022 del 26.10.2022 il Consorzio Boschi Carnici è stato individuato quale soggetto attuatore dell’intervento medesimo, dovendo esercitare le funzioni di



CONSORZIO BOSCHI CARNICI TOLMEZZO

Stazione Appaltante per le procedure di affidamento relative ai Lavori, Servizi e Forniture, con impegno inderogabile di stipulare i relativi contratti di lavoro entro il 15 marzo 2023;

Richiamata la deliberazione dell'Assemblea consorziale 18.03.2022 n. 03, esecutiva nelle forme di legge, con la quale è stato approvato il Programma Triennale delle opere pubbliche 2022-2024 e l'elenco annuale 2022, come previsto dal comma 6, art. 5 del Regolamento di attuazione della L.R. 14/2002;

Preso atto che con Provvedimento Presidenziale n. 01 del 25.07.2022 si procedeva alla variazione del Programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024 e del relativo elenco annuale 2022, con l'inserimento alcuni interventi urgenti di Protezione Civile comunicati in seguito a una nuova ricognizione del Commissario Delegato;

Vista la deliberazione dell'Assemblea Consorziale 19.08.2022, n. 13, esecutiva nelle forme di legge, con la quale è stato ratificato il provvedimento di cui al precedente punto e approvata la variazione del Budget/Bilancio Preventivo 2022 e Pluriennale 2022 – 2024 e la variazione del Programma triennale Lavori Pubblici 2022 – 2024 ed Elenco annuale 2022;

Preso atto che con Provvedimento Presidenziale n. 03 del 02.11.2022 si è proceduti alla variazione del Programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024 e del relativo elenco annuale 2022, con l'inserimento dell'intervento denominato "Intervento di completamento strada accesso Malga Malins", codice D21-cobc-2251, per un importo complessivo pari ad euro 300.000,00;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 02.11.2022 n. 68, esecutiva nelle forme di legge, con la quale si prendeva atto del decreto DCR/311/SR11/2022 del 26.10.2022 del Soggetto Responsabile OCDPC n. 837/2022 e si nominava Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di cui al codice D21-cobc-2251 la sottoscritta dott. Erika Andenna in qualità di Direttore tecnico del Consorzio Boschi Carnici, con i compiti di cui al Decreto legislativo n.50/2016;

Vista la deliberazione dell'Assemblea Consorziale 02.12.2022, n. 16, esecutiva nelle forme di legge, con la quale è stato ratificato il Provvedimento Presidenziale n. 03 del 02.11.2022 e approvata la variazione del Budget/Bilancio Preventivo 2022 e Pluriennale 2022 – 2024 e la variazione del Programma triennale Lavori Pubblici 2022 – 2024 ed Elenco annuale 2022;

Vista la propria determinazione n. 172 del 21.11.2022 con la quale si affidava alla RTP costituita da dott. for. Marco Clama (Capogruppo mandatario) di Paularo (Ud), Loc. Rufosc n.3 CF CLMMRC91A20L195L e PI 02886210307; per.ind. Gianmaria Bettiga (Componente mandante) di Verzegnis (UD) via Pordenone n.8, CF BTTGMR76A20L483G e P.IVA 02192990303, il Servizio di progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dell'intervento di completamento della manutenzione straordinaria della viabilità in argomento, per l'importo di € 17.219,80 al netto di IVA, giusta verbale 18.11.2022, cartella di gara tender_28862 eAppaltiFVG;

Visto il Progetto definitivo/esecutivo "Dicembre 2022" a firma del dott. for. Marco Clama, dei "Lavori di completamento strada accesso Malga Malins in Comune di Prato Carnico" cod.int. D21-cobc-2251;

Visto il Verbale della Conferenza dei Servizi di data 23.01.2023 con il quale si autorizzava la realizzazione dei Lavori di cui trattasi;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 25.01.2023 n. 12 esecutiva nelle forme di legge, con la quale si approvava il progetto esecutivo a firma dell'RTP Clama-Bettiga, con sede in Paularo (Ud) loc. Rufosc n.3, dei "Lavori di intervento di completamento strada accesso Malga Malins", in Comune di Prato Carnico (Ud), che si chiude con il seguente quadro economico:

A	Importo lavori		
A ₁	Importo lavori a soggetti a ribasso	€	212.707,00
A ₂	Oneri attuazione sicurezza	€	6.937,62
	Importo totale lavori	€	219.644,62

CONSORZIO BOSCHI CARNICI TOLMEZZO

B	Spese a disposizione dell'Amministrazione		
B ₁	Iva 22% su A	€	48.321,82
B ₂	Spese tecniche		
	Progettazione e D.L.	€	17.219,80
	Spese tecniche per geologo	€	<u>1.580,80</u>
	Sommano spese tecniche	€	18.800,60
B ₃	Iva 22%v su spese tecniche	€	3.378,46
B ₄	Fondo art. 113 D. Lgs. 50/2016	€	4.000,00
B ₅	Espropri	€	0,00
B ₆	Occupazioni	€	0,00
B ₇	Frazionamenti e accatastamenti	€	0,00
B ₈	Imprevisti	€	5.629,50
B ₉	ANAC	€	<u>225,00</u>
	Totale somme a disposizione	€	80.355,38
	TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO	€	300.000,00

Considerato che il Consorzio Boschi Carnici, in qualità di Soggetto Attuatore, intende esercitare le deroghe previste dall'Ordinanza n. 558/2018 e successive modifiche e integrazioni, considerate le peculiarità e l'urgenza di procedere alla realizzazione dell'intervento D21-cobc-2251;

Richiamato l'art. 32 comma 2 lettera del D. Lgs. 50/2016;

Preso atto altresì che l'articolo 1, comma 2, lettera b) della Legge 11.09.2020, n. 120 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" (Decreto Semplificazioni), per le procedure avviate entro il 30 giugno 2023 stabilisce che, fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del D.lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento mediante procedura negoziata per lavori di importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro, previa consultazione di almeno 5 operatori economici e nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

Considerato altresì che l'intero procedimento verrà sviluppato all'interno del portale regionale "e-AppaltiFVG" che definisce moduli preordinati alle diverse tipologie di appalto e relative norme di gara, compresa l'acquisizione del CIG;

Osservata l'opportunità di utilizzare l'elenco degli operatori economici registrati sulla piattaforma di e-procurement e-AppaltiFVG che hanno manifestato interesse ad essere invitati alle procedure negoziate dello scrivente Consorzio, individuando in particolare cinque operatori economici di comprovata solidità tecnica ed economica ed aventi le qualifiche richieste;

Visto il comma 2 dell'art. 32 del D. Lgs 18.04.2016 n. 50;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

DETERMINA

- Di procedere all'affidamento dei "Lavori di intervento di completamento strada accesso Malga Malins", in Comune di Prato Carnico (Ud) D21-cobc-2251, mediante procedura negoziata ai sensi del comma 2 lett. b) dell'art. 1 della Legge 11.09.2020 n. 120, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale sull'importo lavori suscettibile di ribasso, in osservanza della deroga prevista dall'art. 4 comma 3 punto secondo dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15.11.2018, con il seguente quadro economico:

A	Importo lavori		
A ₁	Importo lavori a soggetti a ribasso	€	212.707,00
A ₂	Oneri attuazione sicurezza	€	<u>6.937,62</u>

CONSORZIO BOSCHI CARNICI TOLMEZZO

	Importo totale lavori	€	219.644,62
B	Spese a disposizione dell'Amministrazione		
B ₁	Iva 22% su A	€	48.321,82
B ₂	Spese tecniche		
	Progettazione e D.L.	€	17.219,80
	Spese tecniche per geologo	€	1.580,80
	Sommano spese tecniche	€	18.800,60
B ₃	Iva 22%v su spese tecniche	€	3.378,46
B ₄	Fondo art. 113 D. Lgs. 50/2016	€	4.000,00
B ₅	Espropri	€	0,00
B ₆	Occupazioni	€	0,00
B ₇	Frazionamenti e accatastamenti	€	0,00
B ₈	Imprevisti	€	5.629,50
B ₉	ANAC	€	225,00
	Totale somme a disposizione	€	80.355,38
	TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO	€	300.000,00

2. Di gestire le procedure di gara attraverso il portale regionale "e-AppaltiFVG" che definirà nel dettaglio norme, tempi e contenuti della procedura negoziata, compresa l'acquisizione del CIG.
3. Di approvare l'elenco delle ditte invitate alla gara in oggetto, del quale, per motivi di imparzialità e correttezza amministrativa, non viene data pubblicazione fino alla scadenza dei termini di presentazione delle offerte.
4. Di dare atto che l'intervento è totalmente finanziato con il decreto DRC/311/SR11/2022 del 26.10.2022 del Commissario Delegato, giusta codice 4080 "Trasferimento a Soggetto attuatore ODCPCM n°588 del 15/11/2018" del bilancio di entrata del 2023.
5. Di imputare la spesa totale presunta di € 300.000,00 IVA inclusa al codice 2075 "Interventi vari soggetto attuatore ODCPCM n°588 del 15/11/2018" del bilancio di spesa 2023 in corso di definizione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Erika Andenna

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto verrà pubblicata all'albo Consorziale per 15 giorni consecutivi dal 31.01.2023 al 15.02.2023.
Tolmezzo, lì 31.01.2023

L'INCARICATO
F.to Paola Gardel